



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
E INFRAESTRUTURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PORTARIA SEMA Nº 06/2022

EDITAL DE LEILÃO Nº 01/2021 - ALIENAÇÃO DO CONTROLE DA COMPANHIA ESTADUAL DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-G

COMUNICADO RELEVANTE Nº. 01/2021 ALTERAÇÃO NA DATA DE ENTREGA DE PROPOSTAS E DA SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO

A Comissão de Licitação, com base em pleito de prorrogação da data para realização da sessão pública do leilão e do entendimento de que a dilação do prazo iria ao encontro do interesse público, comunica a dilação dos prazos constantes no cronograma de eventos previstos no Edital de Leilão nº 01/2021 no tocante às datas de entrega das propostas e da data de início da sessão pública de leilão, cuja previsão passou a constar para os dias dezoito do mês de março de dois mil e vinte e dois e três do mês de março de dois mil e vinte e dois, respectivamente, com fulcro no subitem 5.62 do Edital de Leilão nº.01/2021 das ações da CEEE-G.

O novo cronograma de eventos do edital será definido e divulgado posteriormente através de Comunicado Relevante da Comissão de Licitação.

Porto Alegre, 08 de fevereiro de 2022.

Ricardo Garcia Amaral
Presidente da Comissão de Licitação